SMLOUVA O DÍLO
„REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH CHODNÍKŮ 

NA UL. HORNICKÁ – I. ETAPA“
I.

SMLUVNÍ STRANY
Obec Albrechtice

sídlo: 
Obecní 186, 735 43 Albrechtice

zastoupená: 
Ing. Jindřichem Feberem, starostou obce

IČ:    
00297429

DIČ: 
CZ00297429

bankovní spojení: 
Česká spořitelna a.s., Karviná

číslo účtu: 
1721599329/0800

    (dále jen „objednatel“)

Společnost
sídlo : 

zastoupená:

DOPLNIT
IČ:    

DIČ: 


bankovní spojení: 


číslo účtu: 


   (dále jen „zhotovitel“)

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci na stavbu pod označením „REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH CHODNÍKŮ NA UL. HORNICKÁ – I. ETAPA“ (dále jen „stavba“), k tomuto zajistí nezbytnou projektovou přípravu, zajistí zpracování souvisejících dokladů a dále zajistí výkon inženýrské činnosti spočívající v projednání zpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dotčenými třetími osobami, jejichž zájmy a práva mohou být stavbou dotčena, a zajištění příslušného/ných povolení nezbytného/ných k realizaci díla podle platných právních předpisů (dále jen „dílo“).

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět plnění převezme a zaplatí za jeho zhotovení a zajištění ve sjednaném rozsahu sjednanou cenu.
IV.

ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Předmětem projektové dokumentace je zpracování řešení stavebního záměru rekonstrukce stávajících veřejných přístupových chodníků v lokalitě ul. Hornická v obci Albrechtice, k. ú. Albrechtice u Českého Těšína. Jedná se o chodníky zařazené v PMK - CH 2.7.2, CH 2.7.4., CH 2.7.5 a přístupové chodníky k objektu na ul. Hornická č.p. 802-806, č.p. 483, 484 a č.p. 468, 469. V dokumentaci bude zohledněna plánovaná investiční výstavba komunitního domu pro seniory na pozemku parc. č. 200/6.
Požadované členění projektové dokumentace (včetně rozpočtu):
SO 01 
Chodník (CH 2.7.2 podél parkoviště)

SO 02 
Chodník (CH 2.7.4, CH 2.7.5, zadní vchody)

SO 03
Chodník (CH 2.7.2 pod garážema)

SO 04 
Chodník přístupový č.p. 469, 468

SO 05 
Chodník přístupový č.p. 483, 484

U každého objektu bude v dokumentaci řešen stavebně technický popis a rozměrové kapacity, označení pozemků, apod. samostatně; obdobně bude koncipován rozpočet stavby – z důvodu možnosti stavbu v budoucnu realizovat etapově.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1.
 Projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová příprava
Předmětem této části díla je zajištění veškerých potřebných průzkumů, zajištění provedení potřebných sond a jiných přípravných prací potřebných pro účely zpracování projektové dokumentace, ověření existence sítí stávající technické a dopravní infrastruktury v zájmovém území stavby a popř. jejich zajištění jejich vytýčení, ověření připojovacích kapacit (v případě řešení odvodnění) a další související přípravné práce pro účely bezvadného zpracování projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace stavby, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušným prováděcím právním předpisem dle charakteru předmětné stavby. V projektové dokumentaci bude zapracován a zohledněn výsledek projektové přípravy, výsledek výkonu inženýrské činnosti včetně relevantních skutečností. Veškeré doklady, na základě kterých bude projektová dokumentace zpracována, budou po jejich obstarání součástí dokladové části čistopisu projektové dokumentace (část E). 

V průběhu zpracování dokumentace budou probíhat mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele konzultační schůze, na kterých bude projednáván návrh koncepčního řešení stavby. Schůze vyvolá zhotovitel v četnosti dle rozsahu potřebného k projednání rozsahu a řešení podstatných stavebně konstrukčních aspektů stavby. Minimálně proběhne jedna schůze pro odsouhlasení finálního konceptu zpracované projektové dokumentace, která bude sloužit pro výkon další fáze plnění. Koncept zpracované dokumentace (dokumentace ve zpracovaném stavu před projednáním v rámci inženýrské činnosti) bude předložen objednateli k připomínkování a odsouhlasení Po odsouhlasení konceptu dokumentace může být dokumentace dále projednávána s dotčenými orgány a osobami v rámci výkonu inženýrské činnosti. Jakékoliv zásadní stavebně-technické změny vzniklé v průběhu výkonu inženýrské činnosti mající podstatný vliv na stavební koncept stavby budou konzultovány přednostně s objednatelem. Řešení takovýchto změn (odchylek od schváleného konceptu) musí být odsouhlaseno objednatelem. O vzniklých změnách je zhotovitel povinen informovat objednatele bezodkladně.

2.2.
Inženýrská činnost


Předmětem této části díla je výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění veškerých nezbytných dokladů a plnění dle požadavků zvláštních právních předpisů dle charakteru předmětné stavby, v administrativní přípravě, jednáních, procesním řízení a zastupování pro účely veřejnoprávního projednání stavby podle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů; jedná se o projednání konceptu dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dotčenými třetími osobami (fyzické/ právnické) nebo spolky, jejichž práva mohou být stavbou dotčena, a zajištění jejich souhlasných stanovisek nebo závazných stanovisek, včetně zajištění souvisejících rozhodnutí, souhlasů nebo jiných opatření jsou-li vyžadována (např. připojení nemovitosti, zvláštní užívání, vynětí ze ZPF, povolení kácení, souhlasy v ochranných pásmech, povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, apod. – dle charakteru stavby);  dále zajištění relevantních majetkoprávních souvislostí (zajištění smluv o právu provést stavbu, souhlasů podle stavebního práva, smluv o zřízení služebností, smluv o připojení, dohody o činnostech v ochranných pásmech, apod. – dle charakteru stavby); dále koordinační činnost s objednatelem v rámci řešení dodatečných změn konceptu projektové dokumentace a s tím souvisejících doplnění a úprav dokumentace v návaznosti na požadavky a nově vzniklé skutečnosti. Součástí výkonu inženýrské činnosti je dále zastupování objednatele jeho jménem ve správním řízení/ch vedených správním orgánem pro vydání pravomocného povolení stavby; plnění povinností stanovených zejména stavebním zákonem a správním řádem v zájmu zadavatele; účast na místních šetřeních, jednáních s dotčenými orgány a zejm. účastníky řízení v zájmu zadavatele; řešení sporů a námitek účastníků řízení nebo spolků; řešení výzev správního orgánu v zájmu zadavatele; případné řešení nečinnosti a jiných procesních pochybení nebo komplikací v zájmu zadavatele; v případě odvolání proti rozhodnutí zajištění relevantního řešení; a další související procesní úkony. Zastupování se dotýká v celém rozsahu řízení až do získání právní moci příslušného povolení.
K předmětu výkonu inženýrské činnosti bude vystavena plná moc samostatně. Zhotovitel může v předmětu zastupování zplnomocnit třetí osobu.

2.3.
Projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby

· Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušným prováděcím právním předpisem. Součástí dokumentace bude kompletní dokladová část výkonu inženýrské činnosti a projektové přípravy. 

· Projektová dokumentace bude rovněž zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

· Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

· Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 89 a násl., ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby (soupis prací, výkaz výměr, soupis vedlejších a ostatních nákladů), členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 

· Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

· Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 

Součástí této dokumentace bude:

•
podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

•
zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl (CZ-CC),

•
v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS

•
zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen „ZOV“). V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do DPS,
Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného aktuálního ceníku stavebních prací (RTS, URS aj.), v cenové úrovni ne starší než dvou let ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v  rozpočtovém formátu *.XC4  Objednatel po dohodě se zhotovitelem připouští indexaci cen v těchto cenících, a to s  přihlédnutím k trhu (náklady obdobných staveb soutěžených objednatelem v předešlém období).

· Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

· Dokumentace ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

· Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu prací.
· V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené dokumentaci předchozího stupně. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

3.1 Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána:

· 3.2.1
1x tištěné vyhotovení projektové dokumentace (autorizované) a 1x CD po zapracování výsledku IČ včetně zpracovaných posudků a studií, součástí dokladové části tohoto vyhotovení dokumentace bude rovněž výsledek proběhlé IČ (dokumentace ve stavu pro podání k žádosti o povolení)
· 3.2.2
4x tištěné vyhotovení čistopisu projektové dokumentace a 1x CD (čistopis odpovídá dokumentaci ověřené stavebním úřadem, tedy reflektuje veškeré úpravy, které vyvstaly ještě dodatečně v průběhu povolovacího procesu stavby vedeného stavebním úřadem); každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).  
3.3 Výsledek inženýrské činnosti dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto článku bude součástí dokladové části předávané dokumentace dle bodu 3.2.1. a dále čistopisu projektové dokumentace dle 3.2.2 v 1x tištěné podobě (originální vyhotovení) a 1x CD (naskenováno). Dále bude po vydání pravomocných rozhodnutí objednateli předána dokumentace ověřená stavebním úřadem včetně ostatních náležitostí vydaných tímto správním orgánem.
3.4 Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána:

· 6x tištěné vyhotovení a 3x CD. Jedno CD nebude obsahovat rozpočty - tato skutečnost bude na CD zřetelně označena.

Jednotlivé dokumenty budou zpracovány ve formátech plně kompatibilních s formáty doc, pdf, xls, textová část bude uložena v editovatelné podobě v běžných formátech kancelářských softwarových balíků). 
4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

5. Autorizace jednotlivých stupňů dokumentace bude odpovídat zákonu č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd. předpisů; zpracování odborných posudků a studií musí být provedeno oprávněnými osobami s příslušnou autorizací v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Posudky a studie, k jejichž zpracování je zapotřebí oprávnění podle zvláštních právních předpisů, budou zpracovány pouze osobami s příslušným oprávněním a řádně označeny.
6. Pokud budou v průběhu prací na díle uzavřeny dohody, které budou mít vliv na ceny a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

V.

ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) Koncept projektové dokumentace a projektová příprava dle čl. IV. odst. 2 bod 2.1 v požadovaném rozsahu ke konečnému odsouhlasení návrhu stavby objednatelem 
do 60 dnů od uzavření smlouvy
b) Inženýrská činnost spočívající v projednání a zajištění dokladů pro získání povolení stavby, zapracování výsledku inženýrské činnosti do dokumentace, zpracování posudků a studií a podání žádosti o povolení stavby 
do 60 dnů od odsouhlasení konceptu projektové dokumentace
c) Čistopis projektové dokumentace dle čl. IV. odst. 2 bod 2.1 v požadovaném rozsahu, který odpovídá ověřené projektové dokumentaci, ověřená projektová dokumentace stavebním úřadem a štítek stavba povolena, včetně kompletní dokladové části 
do 15 dnů ode dne nabytí právní moci povolení stavby.
d) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele dle čl. IV. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy 
do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení stavby. 
2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je Obecní úřad obce Albrechtice u Karviné.
3. Pouze v případě mimořádných událostí stavebně-technického, soukromoprávního nebo správního charakteru, které nešly před uzavřením smlouvy předvídat (např. odmítnutí uzavření majetkoprávních vztahů, průtahy kvůli řešení kolize s jinou investiční akcí, průkazná nečinnost správního orgánu, odvolání proti řízení, apod.), se lze od uvedených termínů odchýlit, ale pouze za podmínky souhlasu objednatele na základě uzavřeného písemného dodatku k uzavřené smlouvě. Termíny jsou sjednány jako závazné, odevzdat dílčí část díla je však přípustné i dříve.

VI.

PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech v rozsahu dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, a to v termínech uvedených v čl. V. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno  osobně v sídle objednatele.
2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.
3. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení  do jeho ukončení převzetím díla (jeho jednotlivých části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 4 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).
4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli, a to do 15 pracovních dnů od předložení části díla.  
5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
6. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA, PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními účastníků řízení a správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby dle čl. IV. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení e-mailem) na:
•
e-mail: 



•
adresu: 

DOPLNIT
•
do datové schránky: 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví objednatele při práci na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby. 
4. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku, a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále též „licence“), a to:

•
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

•
všemi způsoby užití,

•
v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VIII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

VIII.

CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	Části díla
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH 21% (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	1. část
	Projektová dokumentace pro povolení stavby, BOZP, projektová příprava
(čl. IV. odst. 2 bod 2.1)
	DOPLNIT
	
	

	
	1. část celkem
	
	
	

	2. část
	Inženýrská činnost, správní poplatky
(čl. IV. odst. 2 bod 2.2)
	
	
	

	
	2. část celkem
	
	
	

	3. část
	Projektová dokumentace pro provádění stavby, rozpočet
(čl. IV. odst. 2 bod 2.3)
	
	
	

	
	3. část celkem
	
	
	

	CELKEM


	
	
	


2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, správní poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 
3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 
5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla           v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
IX. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

a) po podání úplné žádosti o povolení stavby a předání kopie žádosti o povolení (včetně předání autorizované PD se zapracováním výsledku IČ, včetně předání posudků a studií - plnění dle čl. IV. odst. 2 bod 2.1 a 2.2) bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy ve výši 90 % z celkové ceny první části plnění a cena za druhou část díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy ve výši 30 % z celkové ceny druhé části plnění.
b) po předání pravomocného povolení stavby, ověřené dokumentaci, štítku stavba povolena, čistopisu projektové dokumentace a finálním výsledku plnění inženýrské činnosti (plnění dle čl. IV. odst. 2 bod 2.1 a 2.2) bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 % z celkové ceny první části plnění a cena za druhou část díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy ve výši 70 % z celkové ceny druhé části plnění.
c) po předání projektové dokumentace dle čl. IV. odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena cena za třetí část díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a)
číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky 

b)
předmět smlouvy 

c)
označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d)
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e)
lhůtu splatnosti faktury,

g)
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
7. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že  

a)
zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b)  zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

11. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.

POVINNOST NAHRADIT ŠKODU

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
XI.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou( záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. Z toho vyplývá, že zhotovitel dokumentace zodpovídá za výkaz výměr a specifikaci stavebních materiálů a konstrukcí , které budou určující pro zpracování cenových nabídek budoucích zhotovitelů.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Vyskytne-li (projeví-li) se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. Zhotovitel také neodpovídá za vady, které vyplynou po odkrytí konstrukcí, částí, nebo prvků, které byly doposud trvale zakryty a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče jejich stav předvídat. Rovněž neodpovídá za vady, které vyplynou z provozně nevyhovujícího stavu dosavadních        instalací a souvisejících technických zařízení, na které nově navrhovaná zařízení navazují, a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče jejich nevyhovující stav předvídat.        Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady po realizaci a dokončení díla, které byly způsobeny použitím nevhodných materiálů, nesprávných technologických postupů a montážními pracemi,      které byly provedeny v rozporu s projektovou dokumentací a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnou aplikaci.
7. Záruční doba je stanovena dva roky a začíná plynout ode dne odevzdání díla objednateli
XII.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 1%, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla včetně DPH.
4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VII. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč.
5. V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.
6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.
7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

XIII.

ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinností ze spolupůsobení, ujednaných v této smlouvě.
2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě sedmi dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. V případě, že nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, opravňuje to obě strany, aby kterákoliv z nich požádala soud o rozhodnutí.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, které vznikly zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky nebo výzvy v nezbytně nutném rozsahu na přípravě plnění dle objednávky nebo výzvy a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodu na straně objednatele nebo tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a určené zhotovitelem, nesplnil svou povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil.
XIV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) ve sjednané  době plnění,

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

c) neplnění předmětu zakázky osobami, které byly uvedeny v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace a které bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti nebo výkonu autorského dozoru.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel  obdrží jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady obce Albrechtice č…………………..ze dne……………….
V Albrechticích  dne 

………………………………………                                   

     ………………………………………

                 zhotovitel                                                                               objednatel

